CONTRATO No. BIENESTAR-FISE-2025-004

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No.
BIENESTAR-FISE-2025-004, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE SECRETARIA DE
BIENESTAR, CONTRATANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, REPRESENTADA
EN ESTE ACTO POR EL LIC. FERNANDO ROJO DE LA VEGA MOLINA, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE DENOMINARA “BIENESTAR” Y POR LA OTRA CONSTRUCCIONES DON
GOYO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. GREGORIO FELIX PEREZ,
EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL PARA REPRESENTAR A LA PERSONA
MORAL A QUIEN EN ADELANTE SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, DE
CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

PRIMERA. “BIENESTAR?” por conducto de su representante declara:

|. Que es una Dependencia Directa de la Administracién Publica Estatal, creada mediante
Decreto No. 08 que reformé y derogé algunas disposiciones de la Ley Organica del Poder
Ejecutivo del Estado de Sonora, publicado en el Boletin Oficial del Estado Tomo CCXIV No.
36 secciodn Il el dia 31 de octubre del 2024.

Il. Que, el Ejecutivo del Estado de Sonora cuenta con la Secretaria de Bienestar para el
despacho de los asuntos relativos a desarrollo social, desarrollo regional e integral de la poblacion
del Estado de conformidad con lo dispuesto en los articulos 22 fraccion IX y 32 de la Ley
Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.

lll. Que, la Secretaria de Bienestar es la encargada de dirigir e impulsar el bienestar, asi como
proponer, conducir y evaluar la politica estatal en materia de desarrollo social, desarrollo regional
e integral de la poblacién del estado, asi como los programas y las acciones especificas para la

superacion de las desigualdades, combate a la pobreza y la atencion especial a grupos
vulnerables y en desventaja.

IV. Que, el Lic. Fernando Rojo de la Vega Molina, en su caracter de Secretario de Bienestar
cuenta con facultades suficientes y legales para suscribir el presente instrumento, quien podra ser
sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de
elaborar -convenio modificatorio, tal y como se acredita con el nombramiento expedido por el
Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, Doctor Francisco Alfonso Durazo
Montario, el dia 01 de noviembre del afio 2024, autorizado y refrendado por el Lic. Adolfo

Salazar Razo, asi como los articulos 1, 4 y 5 del Reglamento interior de la Secretaria de
Desarrollo Social.

V. Que la contratacion de obra publica se encuentra incluida en su programacién anual y la

correspondiente erogacién esta debidamente prevista en su Presupuesto de Egresos para el
presente ejercicio fiscal.

VI. Que se cuenta con el Proyecto, las normas y especificaciones de construccién, asi como el
Programa de ejecucion de la obra publica materia del presente documento.

VIl. Que la adjudicacion del presente contrato se realizd a través de Licitacién Publica Estatal|
Mixta LPO-926009991-004-2025, con fecha de fallo de 16 de junio de 2025, con fundamento a lo
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dispuesto en el articulo 34 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas para el Estado de Sonora.

VIIl. Que los recursos para cubrir el presente contrato son del Fondo de Infraestructura Social para
las Entidades (FISE), los cuales se encuentran debidamente autorizados por oficio No. SH-FISE-
25-004, del dia 09 del mes de mayo de 2025, suscrito por C. Carlos German Palafox Moyllers, en
su caracter de Subsecretario de Egresos y para la ejecucion de esta obra, sera aplicable la
Normatividad Estatal conforme a lo establecido en el citado oficio de autorizacién.

IX. Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de
Contribuyentes GES-790913-CTO;

X. Que tiene establecido su domicilio oficial en Boulevard Paseo Rio Sonora #76, Edificio La
Gran Plaza, Colonia Proyecto Rio Sonora, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, mismo que
sefala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

SEGUNDA. “EL CONTRATISTA”, por conducto de su Representante Legal declara que:

|. Que su representada, la empresa CONSTRUCCIONES DON GOYO, S.A. DE C.V., es una
persona moral constituida conforme a las Leyes Mexicanas, y acredita su legal existencia con el
Acta Constitutiva No. 34,235 Volumen 403, de fecha 30 del mes de abril del afio de 2018
otorgada ante la fe del Notario Publico No. 38, Lic. Gilberto Valenzuela Duarte, con gjercicio y
residencia en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México: manifestando que dicho instrumento
publico se encuentra debidamente inscrito en el Registro Publico de la Propiedad y Comercio de la

ciudad mencionada bajo el folio mercantil electrénico No. 201800128326 de fecha 06 del mes de
junio del afo de 2018.

Il. Que, su representante legal C. GREGORIO FELIX PEREZ, se encuentra plenamente facultado
para representarlo ya que cuenta con poderes generales para actos de administracion y/o dominio,
con todas las facultades legales, los cuales a la fecha no le han sido disminuidas, modificadas, ni
revocadas y acredita su personalidad juridica y facultades para obligarse en nombre y
representacion de la Empresa CONSTRUCCIONES DON GOYO, S.A. DE C.V., con el PODER
GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION Y/O ACTOS DE DOMINIO, gue consta con el
testimonio de la escritura publica No. 34,235 Volumen 403, del dia 30 del mes de abril del afio de
2018 otorgado ante la fe del Notario Publico No. 36, Lic. Gilberto Valenzuela Duarte, con gjercicio
y residencia en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México, manifestando gue dicho instrumento
publico se encuentra debidamente inscrito en el Registro Publico de la Propiedad y Comercio de la

ciudad mencionada, bajo el folio mercantil N-2018046583 de fecha 08 del mes de junio del afio de
2018.

lll. Que es una persona moral mexicana y conviene que, cuando llegare a cambiar de nacionalidad,/
se seguira considerando como tal por cuanto a este Contrato se refiere y @ no invocar la proteccion,

ningtn Gobierno extranjero, bajo pena de perder el beneficio de la Nacién Mexicana, todo derecho
derivado de este contrato.

V. Q_ue se encuentra debidamente inscrita en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico como
contribuyente con el Registro Federal de Contribuyentes No. CDG180430LVA y que se

encuentra también registrada como Patrén ante el Instituto Mexicano del Seguro Social No.
Z4111473105.
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V. Que, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que se encuentra al corriente en el pago de sus
obligaciones fiscales y tributarias.

V1. Que tiene la experiencia, organizacion, capacidad técnica y financiera, personal capacitado, y
demés recursos técnicos, humanos y econémicos necesarios, asi como de la capacidad legal
suficiente para llevar a cabo los trabajos materia de este contrato y que cuenta con todos los
elementos necesarios para llevar a cabo Ia obra "C-00125/0062 REHABILITACION DE PARQUE
MISIONEROS EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS",
consistente en la rehabilitacién de un parque de acuerdo al anexo 1y 2 de este contrato.

VIl. Que conoce plenamente y se sujeta al contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, su Reglamento y ademas disposiciones
aplicables, asi como los Anexos 1, 2, 3 y 4 del presente contrato.

VIIl. Que ha inspeccionado debidamente el sitio en el que se construira la obra objeto de este
contrato, a fin de considerar las caracteristicas de la zona, la disponibilidad de los materiales y
mano de obra, asi como las condiciones fisicas, quimicas, climatologicas y ecolégicas del lugar,
estando conforme en que todos los elementos necesarios son adecuados para el tipo de obra que
se va a realizar, haciéndose responsable en su totalidad, de la ejecucion de la misma.

Asimismo, acepta que en los precios unitarios y el periodo de ejecucion estipulado en el catalogo
de conceptos (anexo 1) y en el programa de ejecucion (anexo 2) para la obra materia de este
contrato, se contemplan las caracteristicas y condiciones descritas en el parrafo anterior, por lo
que no realizara reclamacion alguna derivada de ellas.

IX. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en el Padron de Empresas que
han incumplido con sus obligaciones contractuales con el Gobierno del Estado de Sonora, que
integra la Secretaria Anticorrupcién y Buen Gobierno, con motivo del decreto No. 7890, publicado
en el Boletin Oficial publicado el dia 10 de noviembre de 2003.

X. Que tiene establecido su domicilio oficial en Calle Sostenes Rocha No. 1320, Colonia Dunas,

C.P. 83179, en |a ciudad de Hermosillo, Sonora, mismo que sefiala para todos los fines y efectos
legales de este contrato.

EXPUESTO LO ANTERIOR, AMBAS PARTES CONTRATANTES MANIFIESTAN SU
CONFORMIDAD EN ASUMIR LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN EN LA
CELEBRACION DE ESTE CONTRATO Y DEL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, SU
REGLAMENTO Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES QUE RIGEN LA CONTRATACION, LA

EJECUCION Y EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, CON SUJECION A LA
SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: “BIENESTAR” encomienda a “EL CONTRATISTA” y,

éste se obliga a realizar para aquel, de conformidad con el proyecto, planos, especificaciones,

presupuesto y programa de trabajo correspondiente especificados durante el proceso licitatorio y
-:/;'r:l__,——*'
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anexos del presente contrato, la ejecucion de todos los trabajos para "C-00125/0062
REHABILITACION DE PARQUE MISIONEROS EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS,
MUNICIPIO DE GUAYMAS", consistente en |a rehabilitacién de un parque cuyas especificaciones

se detallan en el Anexo 1 de acuerdo al programa de trabajo descrito en el Anexo 2, del presente
Contrato.

SEGUNDA: MONTO TOTAL DEL CONTRATO

El importe del presente contrato es por la cantidad de $2,321,180.28 (Son: dos millones
trescientos veintitin mil ciento ochenta pesos 28/100 M.N), més el impuesto al valor agregado
que asciende a la cantidad de $371,388.84 (Son: trescientos setenta y un mil trescientos
ochenta y ocho Pesos 84/100 M.N) que sumados constituyen la cantidad de $2,692,569.12

(Son: dos millones seiscientos noventa y dos mil quinientos sesenta y nueve Pesos 12/100
M.N).

No. y nombre de la Obra Monto sin IVA IVA Total
"C-00125/0062 REHABILITACION DE

PARQUE MISIONEROS EN LA
LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, $2,321,180.28 $371,388.84 | $2,692,569.12

MUNICIPIO DE GUAYMAS"

TOTAL| $2,321,180.28 $371,388.84 | $2,692,569.12

“EL CONTRATISTA” acepta que no podré ejecutar obra por mas del monto sefialado en esta

clausula, sin que tenga autorizacién para ello por parte de “BIENESTAR”, mediante los
instrumentos legales y juridicos existentes.

Si “EL CONTRATISTA” rebasa el monto autorizado, anteriormente sin contar con la autorizacién

que respalde esa inversion, serd bajo su estricta responsabilidad y no sera obligacion de
“BIENESTAR?” la liquidacion de esos trabajos.

En caso de que no se ejecute el total del monto asignado, se debera llevar a cabo un convenio
modificatorio de disminucién del monto del Contrato y debera llevar a cabo endoso modificatorio a
la fianza de cumplimiento de contrato otorgada para el presente contrato o en su caso debera
quedar establecido en la fianza original que se aceptan los ajustes por disminucién de montos.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA

Las partes convienen en que el periodo de ejecucién objeto del presente contrato es a partir del
dia 03 del mes de julio del afio 2025, y a concluirlos a mas tardar el dia 01 del mes de
septiembre del afio 2025. Asimismo, ambas partes convienen en que la vigencia del presente
contrato sera a partir de la firma del presente contrato y hasta el dia 01 del mes de septiembre
del afio 2025, con una duracién de 61 dias naturales; por lo que “EL CONTRATISTA” debera

sujetarse estrictamente al programa de obra de los trabajos descritos en el anexo 2 del presente
contrato.

Las partes convienen en que para que el programa de obra previsto en el anexo 2 del presente
contrato pueda cumplirse validamente, “BIENESTAR” deberd entregar oportunamente la
documentacion y los anticipos respectivos, en los términos de las clausulas octava y novena de
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este contrato y una vez que “EL CONTRATISTA” satisfaga los requisitos que en la misma se
establecen.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no reciba la documentacién y/o los anticipos como lo
sefialan las clausulas octava y novena, en la fecha pactada y sélo por causas imputables a éste,
el programa de obra se prorrogara automéaticamente por los dias que permanezca el atraso, sin

embargo, debera tramitar endoso modificatorio de fianza por modificacion el plazo de ejecucién de
la obra.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no reciba los anticipos en la fecha pactada por

causas imputables a él mismo, el programa de obra debera iniciar y concluir exactamente en las
fechas determinadas en el anexo 2 del presente contrato.

CUARTA: SENALIZACION

Es obligacién de “EL CONTRATISTA” contar con |a sefalizacién necesaria en el sitio de la obra
para evitar accidente, asi mismo, disponer de bafios portétiles para sus empleados, colocar lona
descriptiva de la obra con bastidor de “PTR” de conformidad con los lineamientos del Anexo 3, en
lugar estratégico que informe a la comunidad de los montos y acciones a realizar en el sector,
ademas, contratar un laboratorio externo para el control de calidad de la obra en aspectos de
terraceria, concretos, pruebas hidrostaticas, entre otras requeridas para el desarrollo optimo de la
obra. Cabe sefalar, que los requerimientos descritos con antelacion deberén ser cubiertos por “EL
CONTRATISTA” segun lo estipulado en los analisis de los costos indirectos respectivos.

En caso de no comprobar la instalacién de sefializacion, podra ser causa de retencion de pagos
en estimaciones 6 “BIENESTAR” podra rescindir el contrato.

QUINTA: DOMICILIO: “EL CONTRATISTA” debera ejecutar los trabajos del presente contrato en
las direcciones descritas en el Anexo 4 Domicilio de la Obra.

SEXTA: AMPLIACION DE PLAZO

Las partes convienen en que el “EL CONTRATISTA” podra solicitar por escrito una ampliacion de
plazo de ejecucién establecido en la cldusula tercera y anexo 2 de este contrato, siempre que, por
causas de fuerza mayor, casos fortuitos o cualquier otra causa no imputable a “EL
CONTRATISTA”, le fuere imposible cumplir cabalmente en el plazo establecido.

Las partes estan de acuerdo en que “BIENESTAR” tiene la facultad de autorizar o denegar la

solicitud, cuando a su juicio existan los elementos que justifiguen fehacientemente o no la
procedencia.

SEPTIMA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

Las partes convienen en que es facultad de “BIENESTAR?” |a supervisién constante y permanente
de la ejecucion del programa de obra, misma que se realizara a través del Arq. Diego Mézquita
Salgado, Director General de Infraestructura Social, quien sera el administrador del contrato y
quien tendra la atribucién de supervisar o designar a otra persona para que realice dicha
supervisién en todo tiempo de las obras objeto de este contrato, abra bitacora y dara a “EL
CONTRATISTA” por escrito las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su

ejecucién, a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones del mismo que orden 4
“BIENESTAR”.
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La supervision tendra por objeto la verificacién por parte de “BIENESTAR?”, de que los trabajos de
construccién y realizacién de las obras objeto del presente contrato se realicen conforme al
proyecto, especificaciones, normas y control de calidad establecidos por la “BIENESTAR?”.

Los residentes de obra/supervisores que “BIENESTAR” designe seran los responsables, en los
términos de los articulos 119 y 120 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora; de ejecutar érdenes que éste gire en
todo lo relacionado con la ejecucion de las obras, por lo que el residente/supervisor dara a “EL
CONTRATISTA” por escrito, a través de la bitdcora de obra, las instrucciones que estime
pertinentes para la buena marcha de la construccion, relacionadas con su ejecucion en la forma
convenida y con las modificaciones que en su caso ordene “BIENESTAR”.

Las partes convienen en que es facultad de “BIENESTAR?” realizar la inspeccion para el control
de calidad de los materiales que “EL CONTRATISTA” vaya utilizar en la ejecucion de la obra, ya
sea en el sitio de ésta, o en los lugares en que sean adquiridos o fabricados, por lo tanto, se
confiere a “BIENESTAR” desde ahora la facultad de rechazar cualesquiera de ellos, si a juicio de

los residentes de obra acreditados por “BIENESTAR”, los materiales no cumplen con la calidad
especificada y requerida.

OCTAVA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“BIENESTAR” se obliga a poner oportunamente a disposicién de “EL CONTRATISTA”, él o los
inmuebles en que deban llevarse a cabo las obras objeto de este contrato.

Las partes convienen en que “BIENESTAR” proporcionara a “EL CONTRATISTA”, la orientacion

de los edificios que habran de construirse, asi como también dara las indicaciones iniciales y/o el
trazo donde se ubicara la obra.

El incumplimiento de esta obligacion por parte de “BIENESTAR” en cuanto a tiempos se refiere,
serd motivo de modificacién de los programas de ejecucion de los trabajos de construccion,

exclusivamente en los referentes a fechas, pues éstas se recorreran en la misma proporcion y
tiempo que dure la demora.

NOVENA: ANTICIPOS

Las partes convienen en que los anticipos pactados en este contrato seran pagados por
“BIENESTAR?”, para lo cual “EL CONTRATISTA” debera elaborar la factura correspondiente. El

atraso en |a presentacién de la factura, no generara el diferimiento en el plazo de ejecucion de la
obra.

“EL CONTRATISTA” recibira un anticipo para el inicio de los trabajos por el 30% (por ciento)
sobre el monto de la obra objeto de este contrato; descrito en la clausula segunda de este
instrumento legal, equivalente a la cantidad de $696,354.08 (Son: Seiscientos noventa y seis
mil trescientos cincuenta y cuatro Pesos 08/100 M.N), mas el 16 % ( por ciento) del impuesto
al valor agregado que asciende a la cantidad de $111,416.65 (Son: ciento once mil
cuatrocientos dieciséis Pesos 65/100 M.N) que sumados constituyen la cantidad de
$807,770.73 (Son: ochocientos siete mil setecientos setenta Pesos 73/100 M.N) misma
cantidad que “EL CONTRATISTA” se obliga a utilizar Unicamente construccién de la obra,
materia del presente contrato.
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No. y nombre de la Obra Monto sin IVA IVA Total

"C-00125/0062 REHABILITACION DE
PARQUE MISIONEROS EN LA
LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS,
MUNICIPIO DE GUAYMAS"

$696,354.08 $111,416.65 $807,770.73

TOTAL ANTICIPO DEL 30%| $696,354.08 $111,416.65 $807,770.73

Las partes estan de acuerdo en que, tanto para el otorgamiento como para la amortizacién de los
anticipos a que se refiere la presente clausula, las partes se sujetaran a los procedimientos y
lineamientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las mismas para el Estado de Sonora, su Reglamento y demas disposiciones legales aplicables.

El contratista debera expedir a favor de “BIENESTAR?”, |a o las facturas por concepto del anticipo,
asi como entregar la garantia correspondiente, con la debida oportunidad, a fin de que se la

entreguen los importes descritos en la presente clausula. Sin la fianza respectiva no se entregara
el anticipo mencionado.

Las partes convienen en que la amortizacién del anticipo debera efectuarse proporcionalmente
con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que le sean pagadas a “EL
CONTRATISTA”, debiendo liquidarse el faltante por amortizar en la Ultima estimacion.

En el supuesto que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar que resulte del
anticipo otorgado, debera pagar a la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de
Sonora los gastos financieros conforme a una tasa de interés que seré igual a la establecida por
la Ley de Ingresos del Estado de Sonora, en los casos de prérroga para el pago del crédito fiscal.
Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran por dias
calendario desde el momento en que se haya dado por vencido el plazo, hasta la fecha en que se
ponga la cantidad a disposicion de Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora

queda facultado para hacer efectiva la fianza que por concepto de anticipo le haya otorgado en su
favor a “EL CONTRATISTA”.

DECIMA: GARANTIAS

Las partes convienen en que “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir y otorgar en favor de la

Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, las garantias correspondientes
como sigue:

1.- Fianza por el 100% (cien por ciento) del anticipo recibido, expedida por una institucion

mexicana de fianzas, legalmente autorizada, con representacién en esta ciudad; que garantice la

correcta inversién y/o devolucion de dichos anticipos por la cantidad de 807,770.73 (Son: \
ochocientos siete mil setecientos setenta Pesos 73/100 M.N) incluido el impuesto al valor

agregado, “EL CONTRATISTA” debera hacer entrega de esta fianza previamente a la entrega del

anticipo y dentro de los siguientes cinco dias naturales, contados a partir de la fecha en que “EL
CONTRATISTA” firme el contrato. Esta péliza permanecera vigente hasta la total amortizacion y/o _
devolucidon de los anticipos otorgados, siendo necesaria la autorizacion por escrito de la &
Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora para su cancelacion.

2.- Fianza por el 10% (por ciento) del importe total de la obra objeto de este contrato, sefialado en
la clausula segunda de este instrumento legal, expedida por una institucién mexicana de fianzas, '
legalmente constituida, con representacion en esta ciudad, que garantice el cumplimiento de todas
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y cada una de las obligaciones del presente contrato, por la cantidad de $ 269,256.91 (Son:
doscientos sesenta y nueve mil doscientos cincuenta y seis Pesos 91/100 M.N) incluido el
impuesto al valor agregado, “EL CONTRATISTA” debera hacer entrega de esta fianza, a mas
tardar en el momento en que vaya a suscribir el contrato.

2.1 La fianza por concepto de garantia de cumplimiento debera incluir en su contenido la garantia
sobre posibles defectos de construccion y vicios ocultos en la realizacion de las obras y tendra
una vigencia en la que se establezca un afio adicional contado a partir de la fecha en que se
reciban en su totalidad y a satisfaccion de “EL CONTRATISTA?” las obras objeto de este contrato,
para garantizar que los frabajos fueron realizados conforme a las normas de construccion
establecidas por la “BIENESTAR” y a las normas de calidad de materiales y de mano de obra.

2.2 La fianza debera incluir en su contenido el siguiente parrafo: la afianzadora no disfrutara de
los beneficios de orden y exclusién a que se refieren los articulos 2814 y 2815 del Codigo Civil
Federal y para la interpretacion y cumplimiento de las obligaciones que esta poliza representa, las
partes se someten expresamente a la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en especial a las
disposiciones que se contienen en el Titulo Tercero Capitulo Cuarto y en Titulo Cuarto de la propia
Ley y a la Jurisdiccion y Competencia de los Tribunales de la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Cada una de las fianzas referidas en esta clausula, deberan contener las siguientes declaraciones
expresas:

1.- Que se otorga de conformidad con lo estipulado por la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, su Reglamento y demas disposiciones
legales aplicables.

2.- Que se otorga en los términos del presente contrato.

3.- Que, para ser liberada, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito la de
“BIENESTAR”,

DECIMA PRIMERA: FORMAS Y LUGAR DE PAGO

Las partes convienen que las obras ejecutadas conforme al presente contrato, seréan pagadas por
“BIENESTAR”, mediante la formulacién de estimaciones y por transferencia bancaria, en la
cuenta que indique “LA CONTRATISTA” y que seran elaboradas por “EL CONTRATISTA” y
autorizadas por “BIENESTAR”, por concepto de trabajos ejecutados, las estimaciones deberan
realizarse con una periodicidad no mayor de un mes a partir de la fecha de inicio de la obra y
siguiendo los lineamientos sefialados en el articulo 133 del Reglamento de la Ley de Obras
Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. “EL
CONTRATISTA” deberé entregar al supervisor de los trabajos cada estimacién que se formule \

acompafiada de la documentacién que acredite la procedencia de su pago dentro de cinco dias
naturales siguientes a la fecha del corte.

Dichas estimaciones deberan incluir, nimeros generadores, notas de bitacora, croquis, controles
de calidad, pruebas de laboratorio y reportes fotograficos indicando especificamente la accién o

etapa de obra, andlisis, calculo e integracién de los impuestos correspondientes a cada estimacion
y avances de obra.

“BIENESTAR”, pagara las estimaciones procedentes y debidamente autorizadas por el residente:
de obra/supervisor y por los funcionarios que “BIENESTAR” designe como facultados para ello;
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dentro de un plazo no mayor a 20 dias naturales contados a partir de la fecha en que se hubieren
aceptado y firmado las estimaciones por ambas partes.

El trdmite para el pago de las estimaciones se efectuarda dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la fecha de autorizaciéon de cada estimacién por parte del supervisor de los trabajos,
mediante la presentacion y autorizacion de facturas la cual debera hacerse dentro de 24 horas a
partir de la autorizacién de la estimacién y debera reunir los requisitos fiscales que establece la
legislacion vigente en esta materia.

De superar este término “EL CONTRATISTA” no podra exigir el pago de gastos financieros

segun el articulo 87, tercer parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas para el Estado de Sonora.

Los pagos realizados por conceptos ejecutados no se consideraran, para los efectos del finiquito,
como aceptacion de los trabajos, ya que “BIENESTAR”, se reserva expresamente el derecho de

reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados o por pago indebido o en exceso a juicio de
“BIENESTAR”.

“BIENESTAR” acepta que el importe resultante de la Ultima estimacién, le sea pagado una vez
que hayan sido satisfechos, ante “BIENESTAR?”, los requisitos necesarios para otorgar el finiquito
y amortizacion del mismo y recibido a satisfaccion la obra correspondiente, a fin de dar

cumplimiento con los compromisos y obligaciones contractuales derivadas de este instrumento e
inherentes a la terminacion y entrega de la obra.

DECIMA SEGUNDA: AJUSTE DE COSTOS

Cuando durante la vigencia del presente contrato de obra ocurran circunstancias de orden
econdémico no previstas en éste, pero que de hecho, y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de
cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos atin no
ejecutados conforme al programa de obra aprobado, dichos costos podran ser revisados por la
“BIENESTAR” a solicitud escrita y justificada de “EL CONTRATISTA”, en los términos
estipulados en los articulos de la seccién IV del Reglamento de la Ley de Obras Publicas vy
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.

“BIENESTAR?” llevara a cabo la revision para determinar la procedencia de la peticién, en la
inteligencia de que dicha solicitud sélo sera considerada cuando los conceptos de los trabajos se

hayan realizado conforme al programa de trabajo vigente, es decir, que no exista en ellos demora
imputable a “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” deberd presentar a “BIENESTAR” para su revision, la documentacion
comprobatoria necesaria que justifique la variacién de los costos, sujetandose al efecto, en los
lineamientos que “BIENESTAR?” le indique para llevar a cabo dicho estudio.

Para la elaboracion del estudio, “EL CONTRATISTA”, debera sujetarse a lo establecido en el
articulo 145, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas
para el Estado de Sonora, es decir, que se deberan revisar cada uno de los precios unitarios
pactados en el presente contrato, en la fecha en que se haya producido la variacién, de acuerdo a
la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa de ejecucién pactado en este contrato o , en

su defecto, si hubiese atraso no imputable a “EL CONTRATISTA”, al programa pactado en el
convenio respectivo.
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DECIMA TERCERA: PAGOS EN EXCESO

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar
las cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que
sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado en los casos de prérroga para el
pago de creditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se
computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de la Secretaria de Hacienda del Estado, de
conformidad con el articulo 98 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas.

DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDADES EXTERNAS DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA”, como empresario y patrén del personal que ocupa con motivo de los
trabajos materia del presente contrato, sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas de
las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia laboral y de la Ley de Seguro Social,
“EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responsabilizarse de todas las reclamaciones

que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “BIENESTAR?”, en relacion a dichos
trabajos.

“EL CONTRATISTA”, se obliga durante el término de duracién del contrato a proteger en todo
momento el medio ambiente la seguridad, salubridad e higiene.

“EL CONTRATISTA”, seré el tnico responsable de la ejecucion de los trabajos; por lo que debera
ajustarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de
construccion, seguridad y uso de la via publica, asi como las disposiciones establecidas al efecto
por “BIENESTAR”. Derivado de lo anterior, debera cumplir con todo lo necesario para utilizar los
correctos dispositivos preventivos de obra que apliquen y de seguridad en la misma, tomando en
consideracion al Reglamento de Transito y Reglamento de Construccién vigentes que utilice el
Municipio. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resulten por la inobservancia de los

reglamentos, ordenamientos y disposiciones mencionadas, seran a cargo de “EL
CONTRATISTA”.

DECIMA QUINTA: OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”
“EL CONTRATISTA” se obliga en los términos de este contrato a:

1.- Que los materiales y equipos que utilice en los trabajos de la obra materia de este contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas;

2.- Que la realizacién de todas y cada una de las partes de los trabajos del presente contrato se
efectlien a satisfaccién de “BIENESTAR”.

3.- Responder por su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos que se detecten sobre las
obras materia de este contrato y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de
su parte se lleguen a causar a “BIENESTAR” o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la
garantia otorgada para el cumplimento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

4.- No ceder a terceras personas fisicas y morales, sus derechos y obligaciones derivados de est
contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que
ampara este contrato, sin previa aprobacion expresa y por escrito de “BIENESTAR”.
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5.- Ejecutar trabajos que se encuentren fuera del catélogo aprobado que forma parte integrante
del presente contrato, hasta en tanto se autoricen por “BIENESTAR” los nuevos conceptos, en
cuyo caso el precio de tales conceptos y su aprobacion expresa y por escrito a “BIENESTAR”.

6.- Comunicar a la Secretaria de Salud la aparicién de cualquier brote epidémico en la zona de los
trabajos objeto de este contrato y coadyuvar de inmediato combatiéndolo con los medios que
disponga. También enterara a la Secretaria del Medio ambiente, Recursos Naturales y Pesca,
cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecoldgicos de la zona en que se
realicen los trabajos objeto del contrato.

DECIMA SEXTA: DEDUCCIONES

Las partes convienen y “EL CONTRATISTA” acepta desde ahora para todos los efectos legales,
que en las estimaciones que “BIENESTAR” le autorice para pago, éste efectle las siguientes
deducciones:

1.- Bl 0.2% (cero punto dos por ciento) sobre el importe de cada estimacién, por concepto de
aportacion para el servicio de vigilancia, inspeccion y control para la Secretaria Anticorrupcion y
Buen Gobierno, atendiendo a lo sefialado en el articulo 326 fraccién VI numeral 1 de la Ley de
Hacienda del Estado de Sonora

2.- El 15% (quince por ciento) sobre 0.2%, por concepto de aportacién para el sostenimiento de
las Universidades de Sonora. Lo anterior de acuerdo a lo estipulado en los articulos 246, 247 vy
249 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora.

3.- El 15% (quin'ce por ciento) sobre el 0.2%, por concepto de aportacién al Consejo Estatal de
Concertacion para la Obra Publica (CECOP). Lo anterior, de acuerdo a lo estipulado en el articulo
289 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora.

4.- El 15% (quince por ciento) sobre el 0.2%, por concepto de aportacién para la conservacion y
creacion de infraestructura educativa. Lo anterior de acuerdo a lo estipulado en el articulo 292 bis
de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora.

5.- El 30% (treinta por ciento), sobre el importe de la estimacién més el Impuesto al Valor
Agregado, por concepto de amortizacion de los anticipos entregados a “EL CONTRATISTA”.

6.- Las que resulten por la aplicacién de las penas convencionales a que se haga acreedor “EL
CONTRATISTA”, en los términos de la clausula décima novena de este contrato.

DECIMA SEPTIMA: PENAS CONVENCIONALES \\

Las partes convienen que “BIENESTAR” aplicaréd sanciones en los porcentajes y por los
supuestos siguientes:

Si “EL CONTRATISTA” no cumple en cantidad, calidad o con el plazo de entrega autorizado por
“BIENESTAR?”, debera cubrir a éste, como pena convencional, el importe que resulte del 5 al
millar por cada dia de atraso que transcurra en funcién de las obras no entregadas
oportunamente conforme al plazo convenido desde la fecha en que surja la demora, hasta la fecha |
en que se solvente la irregularidad. Lo anterior sera independiente del descuento proporcional que -
se aplique por los bienes no entregados. Por lo anterior, en este mismo acto “EL CONTRATISTA”

p— 1



CONTRATO No. BIENESTAR-FISE-2025-004

autoriza a “BIENESTAR” a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena
convencional, sobre los pagos que deba cubrirle, durante el mes o meses en que ocurra y/o se
mantenga el incumplimiento.

“BIENESTAR” con base en esta verificacion determinara si existe obra no ejecutada, ejecutada
con mala calidad o contraria a las normas y especificaciones pactadas, en cuyo caso “EL
CONTRATISTA”, se obliga a corregir por su cuenta, las anomalias determinadas.

Esta sancion sera descontada a “EL CONTRATISTA” en las estimaciones que le sean pagadas y
quedara como retencién a favor de “BIENESTAR?”, en tanto que “EL CONTRATISTA” recupera

el atraso observado, una vez que esto suceda, “BIENESTAR?” le efectuara la devolucion que
corresponda.

De conformidad con lo anterior, si al efectuarse la comparacion correspondiente al Gltimo mes del
programa de obras, procede la aplicacién de alguna sancién, su importe se aplicara en beneficio
de “BIENESTAR?”, a titulo de pena convencional por el simple retraso en el incumplimiento de las
obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”.

“BIENESTAR?” verificara la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las
normas y especificaciones respectivas, determinara la reposicién de los trabajos mal ejecutados,
mismos que “EL CONTRATISTA” se obliga a reponer por su cuenta. Si se determina la
reposicion, se aplicara una retencion del valor de los trabajos mal ejecutados que sélo devolvera si
“EL CONTRATISTA” cumple a satisfaccion con los trabajos contratados.

Para determinar las retenciones, y en su caso, la aplicacién de la sancion estipulada, no se
tomaran en cuenta las demoras motivadas por el caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra
causa no imputable a “EL CONTRATISTA” ya que, en tal evento, “BIENESTAR” hara el
programa a las modificaciones que a su juicio procedan.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion de la
obra que puedan originar las condiciones climatolégicas normales de la zona.

DECII_VIA OCTAVA: PROCEDIMIENTOS PARA RESOLVER PROBLEMAS ESPECIFICOS DE
CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO:

“BIENESTAR” como se menciona en la clausula Séptima del presente contrato, nombra al Arg.
Diego Mézquita Salgado, Director General de Infraestructura Social, quien sera el administrador
del contrato y quien a su vez podra designar por escrito al servidor publico que fungira como
residente de la obra, siendo el responsable directo de la supervisién, vigilancia, control y revisién
de la obra, asi mismo, daré apertura a la bitacora, la cual quedara bajo resguardo y por medio de
ella darén las instrucciones pertinentes y recibira las solicitudes que le formule “EL
CONTRATISTA”, asi mismo, registrara mensualmente en la misma los avances y aspectos
importantes o relevantes durante la ejecucion de la obra, incluyendo la autorizacién de las
estimaciones presentadas por el “EL CONTRATISTA”, a efecto que en forma conjunta
supervisen la adecuada realizacién de la obra a que se refiere el presente contrato y para tal
efecto, las partes designan a sus representantes (cléusulas séptima y vigésima tercera), los
cuales contaran con las facultades y atribuciones siguientes para tomar decisiones:

1. Resolveran las discrepancias futuras y previsibles del presente contrato, exclusivamentt‘
sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo, que de ninguna manera.
impliquen una audiencia de conciliacién.
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2. Promoveran, organizaran y facilitaran el trabajo conjunto entre las partes para la
realizacion de la obra objeto del presente contrato.

3. Evaluaran periédicamente los resultados logrados para efectos del presente contrato, asi
como emitir las recomendaciones pertinentes para la mejor consecuciéon de los fines
establecidos en el propio instrumento juridico.

DECIMA NOVENA: TERMINACION ANTICIPADA DE LOS TRABAJOS

“EL CONTRATISTA” podra solicitar la terminacion anticipada de las obligaciones derivadas del
presente contrato de obra, por causas de fuerza mayor, casos fortuitos y/o por razones de interés
general que imposibiliten la continuacién de las obras por su parte.

“EL CONTRATISTA”, debera presentar ante la “BIENESTAR” la solicitud debidamente
justificada de terminacién anticipada, con el fin de que “BIENESTAR” pueda evaluar y en su caso
aprobar los trabajos realizados.

“BIENESTAR” cubrird la estimacién que se presente por este motivo y los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y soportados
y sean inherentes directamente al presente contrato, haciéndolo del conocimiento de la Secretaria
Anticorrupcién y Buen Gobierno.

En caso de no ser aceptada por “BIENESTAR” la mocién de terminacién anticipada del contrato,
“EL CONTRATISTA”, debera obtener de la autoridad judicial la declaracién correspondiente.

VIGESIMA: SUSPENSION DE LA OBRA

“BIENESTAR?”, por si o a peticién de la Secretaria Anticorrupcién y Buen Gobierno, podra
suspender total, parcial o temporalmente los trabajos objeto del presente contrato, por razones de
interés general y cuando no se hayan atendido a las observaciones que las dependencias
sefaladas hubieren formulado, por contravencion a los términos del presente contrato, de la Ley
de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Sonora, su
Reglamento y demas disposiciones legales aplicables o por cualquier causa justificada.

“BIENESTAR” comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA” la suspension de los trabajos, bajo
las siguientes condiciones:

1.-Cuando la suspensién sea temporal, “BIENESTAR?” informara a “EL CONTRATISTA” sobre la
duracion aproximada y concedera la ampliacion del plazo que se justifique.

2.- Cuando la suspensién sea parcial, “BIENESTAR” podra reducir el monto del contrato, y
3.- Cuando la suspension sea total y definitiva, “BIENESTAR?” dara por terminado el contrato.

Cuando “BIENESTAR” determine la suspension por causas no imputables a “EL
CONTRATISTA” pagara a éste, los precios unitarios fijados en el contrato, la parte de la obra
ejecutada y los gastos no recuperables, previo estudio que haga “BIENESTAR?” de la procedencia
de dichos gastos, los que deberan estar debidamente comprobados y justificados, informando de
tal situacion a la Secretaria Anticorrupcion y Buen Gobierno del Estado.

VIGESIMA PRIMERA: RESCISION O SUSPENSION DEL CONTRATO

Las partes convienen en que habra rescision o suspensién del contrato, cuando concurran la
causales siguientes:
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a) NO IMPUTABLES “EL CONTRATISTA”: “BIENESTAR” podra rescindir administrativamente el
presente contrato de obra por razones de interés general y cuando existan causas justificadas que
impidan a “BIENESTAR?” la continuacién de los trabajos y se demuestre, que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado o bien, no sea posible
determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos objeto de este contrato.

b) IMPUTABLES “EL CONTRATISTA”

1.- Si “EL CONTRATISTA” incurre en el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones que
se estipulan en el presente contrato y sus anexos, la Ley de Obras Publicas y Servicios
relacionados con las mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento, las ordenes por escrito

de “BIENESTAR”, y demas disposiciones administrativas sobre la materia y especificaciones de
construccion.

2.- Si no inicia los trabajos objeto de este contrato, precisamente en la fecha establecida en la
clausula tercera, siempre que “BIENESTAR” le haya entregado oportunamente los anticipos y
demas documentos necesarios para el inicio.

3.- Si “EL CONTRATISTA” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o
reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido rechazada como defectuosa por “BIENESTAR”.

4.- Si no da cumplimiento al programa de ejecucién de los trabajos y, a juicio de “BIENESTAR” el
atraso puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

5.-Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demés prestaciones de caracter
social.

6.- Si es declarado en quiebra o suspension de pagos.

7.- Si subcontrata partes de los trabajos objeto del trabajo sin sujetarse a lo dispuesto en la Ley de

Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Sonora y su
Reglamento.

8.- Si “EL CONTRATISTA” no proporciona a “BIENESTAR” o a las Dependencias que tengan
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia vy
supervision de los materiales y trabajos.

9.- Si no se ajusta a las especificaciones de construccidon o normas de calidad establecidas por
“BIENESTAR”.

En caso de incumplimiento o violacion por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, cualquier
de las estipulaciones del contrato, “BIENESTAR” podra optar por entre exigir el cumplimiento del
mismo o declarar la rescisién del contrato, en el cual se procedera a aplicar las penas
convencionales establecidas en el presente contrato, hara efectivas las garantias y se abstendra
de cubrir los importantes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se
otorgue el finiquito correspondiente, en dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los
trabajos aun no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como
la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.
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VIGESIMA SEGUNDA: PROCEDIMIENTO DE RESCISION DEL CONTRATO

Si “BIENESTAR?” considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en algunas de las causas de
recision que se consigna en este contrato, debera comunicarlo a “EL CONTRATISTA” en forma
fehaciente, a fin de que este exponga al respecto lo que a su derecho convenga, en un plazo de
15 (quince) dias habiles a partir de que “EL CONTRATISTA” haya recibido dicho comunicado.

Si ha transcurrido el plazo, “EL CONTRATISTA” no manifiesta nada en su defensa o si después
de analizar las razones aducidas por éste, “BIENESTAR” estima que las mismas no son
satisfactorias, dictara la resolucién que proceda conforme a lo establecido en el Ultimo parrafo de
la clausula Vigésima primera de este contrato.

VIGESIMA TERCERA: REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA”, previamente a la iniciacién, quien serd su representante ante
“BIENESTAR?”, quien tendra las facultades necesarias para decidir y actuar en su nombre en los

asuntos relacionados con la ejecucién de los trabajos, para tal efecto, sera responsabilidad del
superintendente de construccion lo siguiente:

I.  Realizar los trabajos ajustandose al contrato y, en su caso, a los anexos de este,
asi como a las érdenes e instrucciones dadas por “BIENESTAR” a través del
residente de supervision, mismas que deberéan ser anotadas en la bitacora de Ia
obra;

Il.  Ajustarse al monto del contrario original y, en su caso, a los contratos adicionales
que sean suscritos, asi como cumplir con los reglamentos y disposiciones en
materia de construccion, seguridad del personal en las instalaciones, ocupacién y
uso de la via publica y control ambiental.

“EL CONTRATISTA” debera mantener la designacioén del superintendente de obra que presento6
durante el proceso licitatorio y en el caso de cambio, debera informar por escrito a “BIENESTAR”

del nombre y datos generales de la persona que haya designado como superintendente de obra.
“BIENESTAR?” se reservara el derecho de su aceptacién en cualquier tiempo.

VIGESIMA CUARTA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Las partes convienen en que “EL CONTRATISTA” debera avisar por escrito a “BIENESTAR” de
la fecha de terminacién de los trabajos materia de este contrato. “BIENESTAR” de conformidad
con el articulo 175 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las

mismas para el Estado de Sonora, constatara si estos trabajos se encuentran debidamente
terminados.

“BIENESTAR” una vez que haya constatado la terminacién de los trabajos, con base en el
articulo 177 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas
para el Estado de Sonora, dentro de los 20 (veinte) dias habiles siguientes levantara el acta
correspondiente, invitando por escrito a la Secretaria Anticorrupcién y Buen Gobierno del Estado.

VIGESIMA QUINTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Las partes convienen en que, cuando por requerimientos propios de la obra sea necesario realizar
trabajos no incluidos en el presupuesto autorizado para el presente contrato, “BIENESTAR” dara
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por escrito la orden de trabajo correspondiente, ya sea por medio de Ia bitacora o de oficio. Una
vez que “BIENESTAR” ordene al “EL CONTRATISTA” |a realizacion de trabajos extraordinarios,
éste debera presentar los andlisis de los costos de dichos trabajos, los cuales seran revisados y
autorizados mediante oficio, “EL CONTRATISTA” podra cobrar el importe de dichos trabajos
hasta una vez que tenga en su poder el oficio de autorizacion correspondiente.

VIGESIMA SEXTA: CONVENIOS ADICIONALES

La “BIENESTAR” podra modificar el contrato mediante la celebracion de convenios adicionales,
siempre y cuando estos considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por
ciento ni del monto, ni del plazo pactado en el contrato original, que no impliquen variaciones
sustanciales a los proyectos relativos, ni se celebren para eludir de alguna manera el
cumplimiento de la Ley o de los tratados.

VIGESIMA SEPTIMA: OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este
contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran y sus anexos; asi como a los
terminos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
relacionados con las mismas para el Estado de Sonora, su Reglamento y demas disposiciones
legales aplicables.

VIGESIMA OCTAVA: CONFIDENCIALIDAD. - “LAS PARTES” estan conformes en que la
informacion que se derive de la celebracién del presente instrumento juridico, asi como toda
aquella informacién que “BIENESTAR” entregue a “EL CONTRATISTA” tendra el caracter de
confidencial, por lo que este se compromete, de forma directa o a través de interpésita persona, a

no proporcionarla o divulgarla por escrito, verbalmente o por cualquier otro medio a terceros,
inclusive después de la terminacién de este contrato.

La informacién contenida en el presente contrato es pulblica, de conformidad con lo dispuesto en
los articulos 81 fraccion XXVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Plblica del
Estado de Sonora; sin embargo, sera considerada como informacién reservada y confidencial la
que se preve en el capitulo séptimo secciones | y Il del citado ordenamiento juridico, por lo que
las partes se comprometen a recibir, proteger y guardar la informacién confidencial proporcionada
con el mismo empefio y cuidado que tiene respecto de su propia informacién confidencial, asi
como hacer cumplir a todos y cada uno de los usuarios autorizados a los que les entregue o
permita acceso a la informacion confidencial, en los términos de este instrumento.

“EL CONTRATISTA”, mediante escrito dirigido a “BIENESTAR”, manifesté su consentimiento
para que sean publicados sus datos en términos de los articulos 113 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Informacién Publica del Estado de Sonora y 19, 21 y 23 de la Ley de Proteccién de
Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Sonora.

“EL CONTRATISTA” se compromete a que la informacién considerada como confidencial no sera
utilizada para fines diversos a los autorizados con el presente contrato especifico; asimismo, dicha
informacién no podra ser copiada o duplicada total o parcialmente en ninguna forma o por ningtn
medio, ni podra ser divulgada a terceros que no sean usuarios autorizados. De esta forma, “EL
CONTRATISTA” se obliga a no divulgar o publicar informes, datos y resultados obtenidos objet
del presente instrumento, toda vez que son propiedad de “BIENESTAR”.
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Cuando de las causas descritas en las clausulas décima novena, vigésima y vigésima primera de
terminacién anticipada de los trabajos, suspension de la obra o Rescisién o suspension del
contrato, del presente contrato, concluya la vigencia del mismo, subsistira la obligacion de
confidencialidad sobre los servicios establecidos en este instrumento legal.

En caso de incumplimiento a lo establecido en esta clausula, “EL CONTRATISTA” tiene
conocimiento en que “BIENESTAR” podra ejecutar o tramitar las sanciones establecidas en la
“LOPSRMES”, asi como presentar las denuncias correspondientes de carécter penal y demas
normatividad aplicable.

De igual forma, “EL CONTRATISTA” se compromete a no alterar la informacion confidencial, a
llevar un control de su personal y hacer de su conocimiento las sanciones que se aplicaran en
caso de incumplir con lo dispuesto en esta clausula, por lo que, en su caso, se obliga a notificar a

“BIENESTAR” cuando se realicen actos que se consideren como ilicitos, debiendo dar inicio a las

acciones legales correspondientes y sacar en paz y a salvo a “BIENESTAR?” de cualquier proceso
legal.

“EL CONTRATISTA” se obliga a poner en conocimiento de “BIENESTAR” cualquier hecho o

circunstancia que en razén de los servicios prestados sea de su conocimiento y que pueda
beneficiar o evitar un perjuicio a la misma.

Asi mismo, “EL CONTRATISTA” no podra, con motivo de la prestacién de los servicios que
realice a “BIENESTAR?, utilizar la informacion a que tenga acceso, para asesorar, patrocinar o

constituirse en consultor de cualquier persona que tenga relaciones directas o indirectas con el
objeto de las actividades que lleve a cabo

VIGESIMA NOVENA: JURISDICCION

Las partes acuerdan que, para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como
para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, “EL CONTRATISTA”
renuncia al fuero que por razén de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderie y se

somete incondicionalmente a los fribunales que elija “BIENESTAR?”, en la Ciudad de Hermosillo,
Sonora.

LEIDO el presente contrato por cada uno de los interesados y habiéndose manifestado conformes

con su tenor, lo ratifica en todas y cada una de sus partes, y lo firman ante los testigos que
comparecen y dan fe.

El presente contrato se firma en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, el dia 26 de junio del afio
2025.

Por la Secretaria De Bienestar

LIC. FERNANDO ROJO DE LA VEGA MOLINA .
SECRETARIO DE BIENESTAR DEL ESTADO DIRECTOR DE CQSTOS Y LICITACIONES
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Por el Contratista Administrador de Contrato
P o
. :16’/{’:{%“”;{?&/\\" J
C. GREGORIO FELIX PEREZ ARQ: DIEGO MEZQUITA SALGADO
CONSTRUCCIONES DON GOYO, S.A. DEC.V DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
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